



**OBEC TUŠICE**

Obecný úrad Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

tel.: 056/649 57 14, 0911235351, e-mail: [ocutusice@stonline.sk](mailto:ocutusice@stonline.sk) Ičo:00325911

**Zmluva č. 3/2015**

o zabezpečení výkonu inžinierskej činnosti ku kolaudácii doteraz vybudovaných  
kanalizácií a ČOV v rámci projektu s názvom:  
„Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce, kanalizácia a ČOV – II. etapa“, uzavretej v  
zmysle § 269, zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
predpisov

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

<b>1. Objednávateľ</b>	:	Obec Tušice
sídlo	:	Obecný úrad, Tušice 130, 072 02 Tušice
zastúpený	:	MVDr. Ján Záhorský, starosta obce
I Č O	:	00325911
D I Č	:	2020742658
bankové spojenie	:	Prima banka Slovensko a. s.
číslo účtu	:	4205471007/5600
mobil	:	0911235351
e-mail	:	ocutusice@stonline.sk
<b>2. Zhotoviteľ</b>	:	Peter Šandor, P. Horova 11, 071 01 Michalovce
I Č O	:	41501942
DIČ	:	1024133583
bankové spojenie	:	OTP Banka, pobočka Michalovce
číslo účtu:	:	7359999/5200
mobil	:	0948530059
e-mail	:	petersandor@cenrum.sk

**Východiskové údaje:**

Názov stavby: „Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce, kanalizácia a ČOV –  
doteraz vybudovaná časť kanalizácie a ČOV“

Miesto stavby: k.ú. Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

Investor (stavebník): Obec Tušická Nová Ves,  
prevzatie investorstva v roku 2009 obec Tušice

Výzva na predloženie ponuky zo dňa: 20.03.2015

Ponuka na poskytnutie služby zo dňa: 09.04.2015

## II. ZMOCNENIE

1. Objednávateľ splnomocňuje zhotoviteľa zastupovaním a výkonom inžinierskej činnosti v rozsahu podľa článku III. Predmet zmluvy.
2. Zhotoviteľ toto zmocnenie a poverenie prijíma a prehlasuje, že má odbornú prax na výkon inžinierskej činnosti.

## III. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zastupovať investora pri kolaudačnom konaní, príprave a podaní návrhu na kolaudáciu stavby, vrátane kompletácie a zabezpečenia potrebných dokladov a dokumentov a vyjadrení dotknutých organizácií, komunikácii a konzultácii s OÚŽP Michalovce. V rokoch 1993 – 2005 bola v obciach vybudovaná kanalizácia pozostávajúca z gravitačnej kanalizácie PVC DN 300, vrátane betónových šacht, kanalizačných odbočiek PVC DN 150 a stavebnej časti čerpacej stanice ČS 2 a z tlakovej kanalizácie PVC DN 80 - DN 150, ďalej stavebnej časti ČOV a odpadu z ČOV. Táto kanalizácia je súčasťou celého kanalizačného systému obcí Tušice, Tušická Nová Ves a Horovce.

Požadovaný rozsah prác:

Objekty vybudované v predošlých rokoch:

- SO - Stavebná časť ČOV (zhotoviteľ EKOÚNIA Michalovce)
- SO - Oplotenie ČOV (zhotoviteľ EKOÚNIA Michalovce)
- SO - Odpad z ČOV (zhotoviteľ STAVOS Michalovce)

- SO - Výtlak z ČS1 (zhotoviteľ STAVOS Michalovce)
- SO - Stoka A PVC DN 300, 874 m (zhotoviteľ CHEMKOSTAV Strážske)
- SO - Stoka C PVC DN 300, 478 m (zhotoviteľ CHEMKOSTAV Strážske)
- SO - Stoka B PVC DN 300, 626 m (zhotoviteľ CHEMKOSTAV Strážske)
- SO - Čerpacia stanica č. 2 (zhotoviteľ CHEMKOSTAV Strážske)
- SO - Stoka AA PVC DN 300, 100 m (zhotoviteľ STAVOS Michalovce)
- SO - Stoky AB, AB1, AB2, AB3, AB3-1, AC, AD, PVC DN 300, 1147 m  
(zhotoviteľ STAVOS Michalovce)
- SO - Stoka BA PVC DN 300, 275 m, výtlak z ČS 3 105 m  
(zhotoviteľ STAVOS Michalovce)

v súlade s právoplatnými stavebnými povoleniami a dokumentáciou overenou v stavebnom konaní.

#### **IV. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA**

1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi všetky doklady a informácie, potrebné pre plnenie predmetu zmluvy, hlavne tie, ktoré sa týkajú výkonu neprenosných práv a povinností objednávateľa ako investora.

#### **V. ČAS PLNENIA**

1. Čas plnenia :
  - začiatok činnosti – apríl 2015, resp. po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy
  - ukončenie činnosti – jún 2015, resp. do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
2. Dodržanie tohto termínu je závislé na riadnom a včasnom spolupôsobení objednávateľa dohodnutom v tejto zmluve.

3. Po dobu omeškania objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti splniť predmet zmluvy v dohodnutom termíne.

## **VI. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Cena za predmet zákazky je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Zz. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Cena je konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán, v súlade s predloženou ponukou zo dňa 9.4.2015.

Cena za činnosti predmetu zmluvy 1 430, 00 EUR

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že v čase uzatvárania tejto zmluvy nie je platcom DPH.
3. Fakturácia sa vykonáva po ukončení prác, t.j. nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 30 dní odo dňa doručenia.
5. V prípade omeškania úhrady má zhotoviteľ právo uplatniť penále vo výške 0,1 % z fakturovanej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

## **VII. OSTATNÉ DOJEDNANIA**

1. Objednávateľ udelí podľa potreby zhotoviteľovi plnú moc pri zastupovaní pred orgánmi štátnej správy a samosprávy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že záležitosti objednávateľa, dohodnuté touto zmluvou, sú zabezpečené podľa tejto zmluvy.
3. Za všetky škody, ktoré zhotoviteľ priamo spôsobí objednávateľovi nedostatočným plnením svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ. Podobne

zodpovedá aj objednávateľ za škody, ktoré spôsobil svojím konaním, alebo nezabezpečením náležitostí vyplývajúcich z jeho postavenia.

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť všetky náklady, spojené s úhradou poplatkov orgánom samosprávy a štátnej správy za vydanie povolení a rozhodnutí, ako aj poplatkov pre Katastrálny odbor Okresného úradu pri zabezpečovaní evidenčných údajov, geometrických plánov a snímok z KM.
5. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné dohodnúť v písomnej podobe a musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce, rozpracované ku dňu zrušenia zmluvy, vrátane ostatných vynaložených nákladov.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ aj objednávateľ obdržia dve vyhotovenia.

V Michalovciach, dňa: 20.4.2015



Zhotoviteľ

V Tušiciach, dňa: 20.4.2015



Objednávateľ